VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

Név: Dabas Viros Onkorményzata
Cim: 2370 Dabas, Szent Istvan tér 1/b.
Adbszam: 15730363-2-13
Képviseld: Készegi Zoltan polgarmester
Pénzintézet: Alsonémedi és Vidéke Takarékszovetkezet
Bankszamla: 64400099-109180018-00000000
Telefon: 06 29 561-250
Fax: 0629 561-226
E-mail: polgarmester@dabas.hu

(tovabbiakban Megrendel6)

masrészrol a
Név: ,,Stef-Co” Epitéipari és Kereskedelmi Betéti Tarsasag
Cim: 2370 Dabas, Bartok Béla ut 90.
Adoszam: 24485047-2-13
Bankszamlaszam: 11742032-20007968-00000000
Telefon: 06 30 951 7499
Telefax: -
E-mail: info@stef-co.hu
Cégjegyzékszam: Cg.13-06-013992
Képviseli: Stefké Karoly ligyvezetd
(tovabbiakban Véllalkozd)

kozott a mai napon az alabbiakban meghatarozott feltételekkel.

I.

El6zmények

1. Dabas Véros Onkorményzata a Megrendel6 neveben a jelen beruhdzas targydban
kozbeszerzési eljarast folytatott le (Utfeljitdsok Dabason), melynek nyertese a
Vallalkozo.

2. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerzddést a kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.) alapjan, a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljarasra tekintettel irjak ala.

IL.

A Szerzodés dokumentumai

1. A szavaknak és kifejezéseknek ebben a Vallalkozoi Szerzédésben ugyanaz a jelentésiik,
mint a vonatkozo Ajanlattételi Felhivasban és Dokumentacioban.

2. A kovetkez6 megallapodasokat és nyilatkozatokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen

Villalkoz6i Szerzodeés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumok, amelyek egyiitt
olvasandodk és értelmezenddk, nevezetesen:
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a) a jelen Vallalkozasi Szerzddés,

b) az Ajanlattételi Felhivas és Dokumentacio (bele értve a kiviteli
tervdokumentaciot is),

c) az Ajanlat, a bearazott mennyiség kimutatdsokkal ¢és a tételek tartalmaval
(tételes kdltségvetés)

d) frasbeli 6sszegezés az eljarasrol,

e) a kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok és dokumentaciok,

f) egyéb, a Szerzddést alkoto, annak részeként mindsitett tovabbi dokumentumok

(a tovabbiakban egyiittesen: Szerzédés)

3. A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kdlcséndsen magyarazzak, de
kétértelmiség és eltérések esetén a Szerzddés értelmezése szempontjabol a fenti a)-f) pontok
alatti sorrend mind6siil fontossagi sorrendnek, €s mindig a sorban elébb all6 dokumentumban
foglaltak a mértékadok.

II1.
A Szerzddés targya

1. Szerz6dé Felek megallapodnak és a Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy
megvaldsitja az aldbbiakban meghatarozott targyl munkakat (a tovabbiakban: Projektet), s a
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a Szerzédés
eléirasainak megfelelGen.

2. A szerzédés tdrgya: Gombay-Dinnyés kuria felujitasa (épitési beruhazas) a Vallalkozo
kozbeszerzési eljaras soran benyujtott Ajanlata, az Ajanlattételi Felhivas és a kozbeszerzési
eljaras Dokumentaciojaban rogzitettek szerint.

3. Szerzddeéses munka dltalanos leirasa:
1 db épiilet felujitasa az alabbi fobb tartalommal:

Az épiiletet érinté munkalatok a homlokzatokat, valamint a nyitott ivsoros tornacot €s annak
részeit érinti. A pillérek kozotti mellvédfalak kibontanddk és az épiilet 6sszes homlokzatarol a
régi vakolat leverendd. A mellvédfalak kibontasat kovetéen a meglévé tornac téglaburkolatot
anyag ¢s forma azonosan ki kell egésziteni, potolni. A tornac belsé oldalan talalhato bejarat
el6tti boltiv Gjrafalazasa sziikséges kisméretl tomor téglabol. A kuria koronazdé parkanyat
tarto falszakaszait Ytong elemekbdl sziikséges pdtolni.

A kuria vakolasat Weber rendszerrel (szell6zo-falszaritd vakolat) kell késziteni. A vakolast a
termeck részletes technologiai utasitasa szerint kell végrehajtani. A tégla labazat esetében a
fugakat 2 cm mélységig ki kell kaparni, hogy az (0 szaritd rétegrend szakszertien felhordhato
legyen. A kuria homlokzati falain livegszovet halo bedgyazasa szikséges. Az épiilet korben
pozitiv kiiilésti labazattal készitendd. Az {vsoros tornacot, illetve ablakokat negativ és pozitiv
vakolat (mész-cement alapanyagu) architektura disziti. A nagyterem homlokzati ablakait
pozitiv vakolatkeretezés hangstlyozza ki, mig a tobbi ablak esetében negativ vakolatmez6
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jelenik meg. A nagyterem utcai homlokzatan két talpan ¢és fejlemezén 1épesdzetesen
kialakitasu pillaszter készitendd. Az épiilet homlokzati faldnak és az eresz deszkazat
csatlakozasanal két 1épcsds koronazo parkanyt kell kialakitani.

Az utcai homlokzatra meréleges udvari homlokzaton keskeny vakolat kitilés készitendd,
amelyet badogozassal kell ellatni.

A tornac egykori kalyha nyilasaira (2 db) egyedileg készitendd tomor acéllemezes ajtolappal,
kovacsoltvas diszitéssel, hGszigeteléssel. A karia homlokzatait Weber szilikon fehér festéssel
szilkséges elkésziteni. A homlokzat tagozat diszitései és egyéb szlikséges paraméterek a
mellékelt kiviteli tervdokumentacidban megtalalhato.

A beruhazas engedélykoteles, az engedélyeket az ajanlattételi dokumentacio tartalmazza.

Elektronikus épitési napld vezetés esetén az alkalmazas hasznalatahoz szilikséges naplotigyfél-
jele:

4. A szerzodés osszege, teljesitési hatdridd
Netto vallalkozasi ar (HUF): 6.802.067.- Ft

A teljesités hatarideje: 2016. szeptember 16., el6teljesités lehetséges.

IV.

A Villalkozé nyilatkozatai, feladatai és kotelezettségei

1. Vallalkozo kotelezi magat, hogy a Projektet szerzodésszer(ien, teljes korlien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a miszaki eldirdsoknak, a vonatkozé magyar
eldirasoknak, muiszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai allasanak megfelel6en
L. osztalyu mindségben, hataridében elkésziti.

2. Amennyiben valamely megvalosult szerkezet, szerelés, épitményrész mindsége nem elégiti
ki a fent leirtakat, Megrendeld kizardlagos joga eldonteni, hogy a csokkentett értékd, illetve
csOkkentett osztalyd munkat a megfeleléen csokkentett értéken elfogadja, vagy ragaszkodik
az Ujraépitéshez. Az ujraépitésre tekintettel az eredeti szerzédéses teljesitési hataridé nem
modosul.

3. Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat €s
a Megrendelo altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat is ellendrizte.

(1) Vallalkoz6 a Vallalkozasi Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzddés elvalaszthatatlan részét képez dokumentumokat és a Megrendeld altal
a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat
felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri.
Viéllalkozé a Szerzdéses (Ajanlati) Arat ezen informaciok figyelembevételével,
kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva ¢€s az épitési helyszin €s a
korilmények ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Projekt funkcidjanak,
céljainak megfelel6 és rendeltetésszerli hasznalatdhoz, a teljes kord

.
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megvalositashoz, zavartalanul hasznalhaté allapotahoz szikséges kivitelezési
munkakat kalkulalni tudta, és a muszaki €s igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette.

(2) Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédéses Ar fix atalanydij. Véllalkozo a
Szerz6déses Arért teljes kortien (ideértve az esetleg felmeriils tobblet- és a
Szerzédeés teljes kori megvalositasahoz szikséges munkakat is — kivéve a
potmunkat) vallalkozik a Projekt megvaldsitdsara, valamint az egyéb szerzédéses
kotelezettségek teljesitésére.

(3) A Szerzédéses Ar magaban foglalja azt az esetlegesen bekovetkezd
arklilonbozetet, amely a Szerzodés alairasat megel6zéen az ajanlatadasra atadott
dokumentacid alapjan kalkulalt beruhazasi 6sszkoltség, illetve a megvalositasra
keriil6 beruhazas 6sszkoltsége kozotti eltérés osszege.

(4) A munkak mennyiségeit és tipusat tételenkénti bontdsban a bedrazott mennyiség-
kimutatas (tételes koltségvetés) tartalmazza.

(5) A bearazott mennyiség-kimutatasban szerepld, a tételhez tartozd arak vagy
egységarak - amely arak és egységarak AFA (Altalanos Forgalmi Ado) nélkiil
keriiltek megallapitasra - tartalmaznak minden egyéb esetlegesen felmeriilé
jarulékos koltséget (anyag, bér, gép, kozteriilet igénybevétel, felvonuldsi- és
ideiglenes melléklétesitmények, l0szer- és robbandszer mentesités, allvanyok,
segédszerkezetek, zsaluzatok, szallitas és szallito utvonalak allagmegovasa,
karbantartasa, tisztitasa, pormentesitése, ellenérz6 mérések ¢és vizsgalatok,
mintavételek, mindsitések, mindsités tanusitasok, segédanyagok, lerakohelyi dijak,
forgalomterelések, kitlizések, a megvaldsitashoz sziikséges hatosagi és egyéb
engedélyek, koézmu-nyilvantartasi adatszolgéltatasok, szakhatdsagi feligyeleti
dijak, a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozo, a Vallalkozo
kérelmére inditott tajékoztatdssal kapcsolatos dijak, a beruhdzéas ideiglenes
részeinek tervezése, szabadalmi dijak, biztonsagtechnikai eléirasok miatt felmeriilo
koltségek, barmilyen bérleti €s biztositasi dij, a ,komplex akadalymentesités”
teljes korli végrehajtasa koltségei, bankgarancidk és biztositasok koltségei stb.),
tovabba minden vamot, adét és egyéb illetéket (kivéve az AFA-t), amit a
Vallalkozonak a Szerzodés alapjan vagy barmely mas okbdl kell fizetnie.

(6) Villalkozo6 kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért €s hianytalansagaért
foleg azon tételek esetében, melyek nincsenek eldirva a dokumentacidban, viszont
a szakmai szokasok és a technika mai alldsa szerint hozzatartoznak a szerzodéses
feladatai és kotelezettségei, a Projekt kifogastalan, teljes kort kivitelezéséhez és a
Vallalkozot terhelo egyéb szerzédéses kotelezettségek teljesitéséhez.

(7) Vallalkozonak a 275/2013. (VIL.16) szamu Kormanyrendelet szerint sziikséges az
épitménybe beépitésre keriill6 termékek teljesitményének igazolasa.

(8) Az épitoipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd — elszallitiasa a Vallalkozo kotelezettsége.

4. Villalkozé jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerl teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil



attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik
szemely alkalmazza.

V.

A Szerzodés biztositékai

1. Késedelmi kotbér:

(1) Ha a Vallalkozo elmulasztana, hogy befejezze a teljes Projekt megvalositasat a
Szerzddésben rogzitett véghataridore, akkor 50.000 Ft/késedelmes nap késedelmi
kotbért koteles fizetni a késedelem minden naptari napja utan, amely eltelik a
vonatkozd befejezési hatarid6 é€s tényleges befejezési idépont (miiszaki atadas
atvételi eljaras sikeres lezarasanak napja) kozott. Késedelmi kotbér mértéke
Osszesen legfeljebb a nett6 vallalkozasi ar 20 %-a.

2. Meghiusulasi kotbér:

(1) Meghitsulasi kotbér: A Vallalkozonak felrohatod lehetetlentilés, a Vallalkozd altal
a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa és a Vallalkozo felrohaté magatartasa
miatt a Megrendel6 altal jogszerlien gyakorolt elallas, felmondas (meghitisulas)
esetén a Vallalkozd kotbér és kartéritési feleldsséggel tartozik. Meghitsulasi
kotbér mértéke a meghiusult munkarész nettd eértékének 20 %-a, mely azonban
Osszesen nem lehet tobb, mint a netto teljes vallalkozoi ar 5 %-a.

3. Jotallas:

(1) Az elkésziilt mire a Vallalkozé a befejezését kovetden 84 honap teljes korii
jotallast vallal.

4. Vallalkoz6 koteles felelsségbiztositasi szerzOdést kotni, vagy a meglévo
felelosségbiztositasat kiterjeszteni, modositani a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapjan a jelen szerz0dés alairasanak idopontjaig és a szerz6dés teljes hatalya alatt mindvégig
fenntartani, azokat bemutatni a Megrendel6 részére. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie
a jelen szerzédésben foglalt épitési munkalatokra (projektre), valamint a kapcsolatos
anyagokra és felvonulasi / munkatertiletre, s a karonkénti kifizetési limit 0sszegnek el kell
érnie a vallalkozasi dij netto értékének 10 %-at.

VL

Megrendel6 kitelezettségei

1. A Megrendel6 ezennel vallalja, hogy a Projekt kivitelezése, megvalositasa és a Vallalkozo
jotallasi/szavatossagi  kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a SzerzOdésben eldirt
idépontokban és modon megfizeti a Vallalkozonak a szerzodéses Vallalkozasi Arat, mint fix
atalanyarat. Megrendel$ nyilatkozik arra vonatkozoan, hogy a szerzédésben meghatarozott
épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

2. Munkateriilet atadasa:

5
o [



A Megrendel6 a munkateriiletet a szerzodéskotést kovetd 15 munkanapon beliil atadja.
A munkateriilet 4tadds napjan a Felek Epitési napléval megegyez0 miiszaki
dokumentaciot nyitnak. A munkateriilet atadas napjan a Felek az épitési naplot
megnyitjak.

VII.
Villalkozasi dij, fizetési feltételek

1. A viéllalkozoi (szerzOdéses / ajanlati) ar a befejezési hataridore prognosztizalt bekeriilési
koltség, mely tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasdhoz sziikséges kivitelezési
munkak teljes koltségét, beleértve a megvalositasra vonatkozd valamennyi jarulékos munkat
¢s annak dijat, az egy¢b jarulékos koltségeket, a megvalositassal kapcsolatos — adott esetben
felmeriil — valamennyi adot, dijat, egyéb koltséget:

Netto vallalkozoi ar: 6.802.067,- Ft
Azaz nettd Hatmillio-nyolcszazkettSezer-hatvanhét Forint egyOsszegli atalanyar.

Jelen szerzédés ataldnyaras elszamolast. A beruhazas az Afa. tv. 142. §-a szerint a forditott
ad6zas hatélya ala tartozik.

2. Szamlazasra, fizetési feltételekre vonatkozo el6irasok:

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzddésben foglalt és altalanos forgalmi
ado nélkil szamitott teljes ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld Osszeg, de legfeljebb
hetvenotmillio forint eléleg igénybevételének lehetdségét biztositja.

Szamlazas: részszamla nem nyujthaté be. Az eldleg felhasznalasat a végszamlaban kell
elszamolni, amennyiben Vallalkozo eldleget vett igénybe.

Megrendeld a Vallalkozo altal teljesités igazolas birtokaban szabalyszertien kiallitott és
eljuttatott szamlat atutalassal egyenliti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a
kozbeszerzésekr6l szolo 2015. évi CXLIIL térvény 135. § (3), (5) bekezdésére is. Fizetési
hataridé 30 nap.

Amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétol eltéréen a kovetkezO szabalyok szerint fizeti ki a szerzddésben foglalt
ellenértéket:

a) Villalkozo(k) legkésobb a teljesites elismerésének idOpontjaig nyilatkoznak, hogy koziiliik
melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenértékbol;

b) az 6sszes Vallalkozo fél legkésébb a teljesités elismerésének idGpontjaig nyilatkozik, hogy
az altala a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora Gsszegre
jogosultak az ellenértékbal,

c) a Megrendeld felhivja a Véllalkozokat, valamint a b) pont szerinti alvallalkozdkat, hogy a
teljesités elismerését kovetOen allitsak ki szamlaikat, egyidejlileg felhivja Oket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az addzas rendjérél szolo 2003, évi XCII. torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kdztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban, nyujtsak be a
tényleges kifizetés idépontjatol szamitott harminc napnal nem régebbi egyiittes adoigazolast;
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d) a Megrendelé6 a Vallalkozdi és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét koveté harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb
hatvan - napon beliil kdzvetleniil utalja 4&t minden egyes Vallalkozonak és alvallalkozonak;

e) a d) pontban foglaltaktol eltéréen, ha valamely Vallalkozonak vagy alvéllalkozonak a
kifizetés idépontjaban az egylittes adodigazolds alapjan koztatozdsa van, a Megrendel6 a
Vallalkozoi, illetve az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. §
(3) bekezdése szerint visszatartja.

Amennyiben alvallalkozo(ka)t vesz igénybe Ajanlattevd, koteles a wvallalkozéi dijbol
alvallalkozo(ka)t megilletd vallalkozoi dijrészletet a (rész)teljesitésig engedményezni
alvéllalkozo(k) javara, és a Ptk. 6:196. §-nak megfeleléen az engedményezésrél Ajanlatkeérdt
tajékoztatni, vagy az engedményes személyét (mint alvallalkozot) is meghatarozo
engedményezési okiratot engedményes alvallalkozd(k)nak atadni. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, a szerzodés alapjan felmondasi indoknak mindsiil. Ajanlattevé felelds azért, hogy
az alvallalkozokat tajékoztassa a szerz0dés szerinti kifizetés szabélyairdl. Ajanlattevé felelds
mindazon kérért, amely a jelen pont szerinti kitelezettsége elmulasztasabol ered.

Megrendeld fizetési késedelme esetén Vallalkozonak jogdban all késedelmi kamatot
felszamitani, melynek mértéke a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti . A kamatszamitas
alapja a késedelmesen kifizetett ellenérték. A Vallalkozonak felrohatd okbdl hibasan vagy
késedelmesen kiallitott és beérkezett szamla esetén, amennyiben a fizetési késedelem ennek
kovetkezménye, igy a Megrendel6t kamatfizetési kotelezettség nem terheli!

3. Az elszamolas és a kifizetés pénzneme a magyar forint.

4. A végszamlat a létesitmények 100 %-os miiszaki késziltségekor, a miiszaki atadas-atvételi
eljaras sikeres lezarasat kovetden, befejezés igazolas rendelkezésre allasakor kell benyujtani a
Miiszaki Ellenérnek.

(1) A befejezés igazolas feltétele a sikeres miiszaki atadas-atvétel és a felvonuldsi
terlilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.

(2) A Villalkozonak a szamlat el kell latnia a részleteket tartalmazo
dokumentumokkal olyan forméaban, ahogyan azt a Miiszaki Ellenér eldirja,
amelyek igazoljak: a szerzddésszerien elvégzett Gsszes munka veégso (teljes)
értékét a Hiadnypotlasi Igazolasban rogzitett iddpontig, a Miszaki Ellendr
felmérése ¢s jovahagydsa alapjan.

(3) Amennyiben a szamlat a Miuszaki Ellen6r nem kifogasolja, Gigy azt a Miszaki
Ellen6r 5 napon beliil igazolja és a Megrendelonek megkiildi.

(4) Amennyiben a MUszaki Ellenor nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a szamlat,
akkor tovabbi 5 nap id6tartamon beliill a Megrendelovel €s a Vallalkozoval kozos
egyeztetéseken kell tisztdznia a vita targyat. Megegyezés hianya esetén a
Vallalkozo koteles a Megrendelé altal jovahagyott Miuszaki Ellendri utasitas
szerint a szamlat osszeallitani és 5 napon belill a Miszaki Ellendrnek megkiildeni,
aki azt 5 napon belill igazolja és a Megrendelonek megkiildi. A Vallalkozonak
jogaban all, hogy a Miiszaki Ellendr altal el nem ismert koveteléseirdl egy kiilon
szamlat allitson ki és legkés6bb a Végszamlaval egyidében benyujtsa azt a
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Miszaki Ellenérnek, aki azt az igazolas megtagadasanak indokolasaval 5 napon
beliil tovabbitja a Megrendelének. Ha a Megrendelé a jelen Vallalkozoi
Szerz6désben irt hatdridon beliil nem egyenliti ki az ilyen szdmlan szerepld
kovetelést, akkor a Vallalkozoé a birdsaghoz fordulhat.

5. A szamlak kiegyenlitése az alabbi bankszamlara torténik:

VIIL.

Vegyes és zaro rendelkezések

1. Ellenérzések és vizsgalatok

(1) Megrendelének vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgalni a beépitett
anyagokat €s berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzédésben
foglalt feltételeknek.

(2) Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek,
ugy a Megrendel$ azokat visszautasithatja, és a Véllalkozo koteles téritésmentesen
vagy kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a sziikséges
modositasokat, hogy a termeékek / kivitelezés megfeleljenek a miiszaki
feltételeknek.

2. Potmunka

A szerzodés alapjat képezd dokumentacioban nem szerepld kiilon megrendelt
munkatétel (munkatobblet).

Potmunka: a szerzodés alapjat képez6 dokumentdcioban nem szereplé munkatétel,
mely a szerzodéskotést kovetden meriil fel, s kell6 gondossag mellett elére nem volt
ismert, s az feltétleniil sziikséges a jelen szerzédés targyat képezd épitési beruhdzas
teljesitéséhez, a rendeltetésszeri ¢€s biztonsagos hasznalathoz. Potmunka
megrendelésére, elvégzésére kizardlag a kozbeszerzési jogszabalyokkal 6sszhangban,
a Megrendel6 elGzetesen irasbeli megrendelése alapjan keriilhet sor. Az épitési
naploba torténd pétmunka bejegyzes nem mindsiil Megrendel6 altali megrendelésnek.
A Megrendelé az elézetes irasos megrendelése nélkiil elvégzett potmunkaért nem
fizet.

3. Tobbletmunka

Tobbletmunka a szerzOdéskotés alapjat képezd ajanlatkérési dokumentacioban
(beleértve a muszaki tervdokumentaciot €s tételes koltségvetést is) kimutathatéan
szerepl6, de a szerzédéses arban (vallalkozéi dijban) figyelembe nem vett tétel.
Vallalkozd kijelenti, hogy a tobbletmunka kockéazatat magara véllalja, azt koteles
kiilon térités nélkiil elvégezni. A Megrendeld tobbletmunka elvégzéséért NEM fizet!

4. Kapcsolattartas



(1) A szerzodést érintd kérdésekben a kapcsolattartas modja kizardlag cégszertien
alairt levél, vagy okirat.

Kapcsolattartasra jogosult személyek

(A.) Vallalkoz6 részérdl (felelos miszaki vezetd):
Név: Bartuszek Gyorgy
Cim: 2376 Hernad, Koztarsasag ut 66.
Telefon: +36 30 995-4270
Nyilvantartasi szam: MV-E-M 13-0437

(B.) Megrendeld részérol (miiszaki ellendr):
Név: Ligetvan Istvan
Cim: 2370 Dabas, Lakos Dr. utca 26.
Telefon: 06 30 978-9203
Nyilvantartasi szam: ME-EI-MEK 13-20314

5. Biztonsag

Villalkozoé felelds a helyszinen végzett minden tevékenység biztonsagaért és harmadik
személy részére okozott karért is. A Villalkozo koteles a dolgozdit a munkavégzés
elkezdése el6tt kioktatni a helyszinre és a munkafolyamatokra vonatkozé Magyar
szabvany altal eléirt munkavédelmi és tlizrendészeti eldirasokrol, és azokat dolgozoival
folyamatosan betartatni. Megrendel6 az alvallalkozdéit is koteles ezen kotelezettségek
betartasara felhivni.

6. Egyéb megallapodasok

(1) A Villalkozo altal beszerezheto, altala biztosithatd hianytalan dokumentacid
atadasanak legkésobbi napja megegyezik a hidny- és hibamentes miiszaki atadas-
atvétel napjaval, azzal, hogy a mar korabban rendelkezésre allo iratokat a
Villalkozo6 folyamatosan rendelkezésre bocsatja.

(2) Vallalkoz6é koteles a munkdjat ugy végezni, hogy mindazon meglévo
szerkezeteknek, beépitett anyagoknak és kiépitett kornyezeteknek az atalakitassal
nem érintett részeit, elemit megdvja és azokban semmiféle kart ne okozzon.

(3) A Vallalkozé kotelessége biztositani az Osszes eszkoze és vagyontargya
megorzését, az azokban bekovetkezo hidny vagy kar veszélyét Villalkozo viseli,
kivéve a Megrendel6 kiilon 6rzott ingdsagait.

(4) A vallalkozasi munkdk kivitelezése alatt Vallalkozonak kotelessége az épitkezés
teriiletét tisztdn tartani, a munkdkbdl addédé minden felesleges anyagot és
hulladékot a kijeldlt, elkilonitett helyen, konténerben tarolni, ¢és idében
elszallitani. Vallalkozo kotelessége a kornyezetvédelmi eldirasok betartasa.

(5) A véllalkozasi munkalatok teljesitésével egy idében a Vallalkozonak kotelessége
megtisztitani a teriiletet, el kell szallitani az ott 1évd, a tevékenységbdl szarmazo —
illetve azzal Osszefliggésben keletkezett — felesleges anyagokat, hulladékot,
mindenféle ideiglenes épitményt. Az egész helyszint tisztan ¢s rendeltetésszertien
hasznalatra alkalmas allapotban kell atadni.
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(6) Felek a szerzidés teljesitése folyaman kotelesek egylittmiikdodni és egymast
minden olyan korilményrdl értesiteni, ami a szerzédés szerinti teljesitéssel
kapcsolatos, kiilondsen az itemes teljesitést akadalyozo, vagy a koltségeket
befolyasold koriilményekkel kapcsolatban.

(7) Megrendeld megsziintetheti a szerzodést részben vagy egészében minden jogi
eljaras és kovetkezmény nélkiill, ha a Villalkozd cs6dbe megy, vagy
csOdeljarasi/felszamolasi birosagi hatarozat kovetkeztében elveszti rendelkezési
jogait.

(8) A Megrendelé jogosult a szerzodést részben vagy egészben a jovOre nézve
felmondani, amennyiben a Vallalkozé sulyos szerzodésszegést kovet el. A
Megrendelo sulyos szerzodésszegésnek mindsiti kiilondsen:

- ha a Villalkozé olyan munkat végez, amely nem elégiti ki a szerz0dés
kdvetelmenyeit;

- ha a Vallalkozé munkavallaloi, illetve alvallalkozoinak munkavallaloi nem
felelnek meg a toérvényi eléirasoknak;

- ha Vallalkozé késedelme okan a fizetendé késedelmi kotbér, vagy hibas
teljesitése miatt a hibas teljesitési kdtbér dsszérteke eléri a felso hatart.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelot haladéktalanul, de
maximum 8 napon beliil értesiti abban az esetben, ha a jelen megallapodas
maradéktalan teljesitése elott veégelszamolas alé kertil, ellene, csdd-, felszamolasi-,
illetve végrehajtasi eljards indul. E kotelezettség elmulasztasat a Megrendeld
sulyos szerzodésszegésnek tekinti.

A Villalkozd ugyancsak haladéktalanul, de maximum 8 napon belll koteles a
Megrendel6t értesiteni, ha a jelen megdllapodds maradéktalan teljesitését
megelézéen a Vallalkozo képviseleti jog valtozasra, tagvaltozasra, illetve
jogutodlasra, a jogok és kotelezettségek atruhdzasara, tovabba 4talakulasra
(egyesiilés, szétvalas) kertll sor. A Villalkozo felels az értesités elmulasztasabol
ered6 karért. E  kotelezettség  elmulasztasat a  Megrendel6  sulyos
szerz6désszegésnek tekinti.

(9) Mulasztas miatti szerz6dés megsziintetése utan a Véllalkozo kotelessége:

- az addig végzett teljesitések szerzodésszerl pénziigyi elszamolasanak azonnali
Osszeallitasa, szamlazasa;

- azonnal beszlintetni a munkat az értesitésben kézolt napon és terjedelemben;

- nem adhat ki tovabbi vasarlasi megrendeléseket, vagy szerzodéseket a
besziintetett munka végrehajtasaval kapcsolatban;

- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és
atadas a Megrendelének, melyeket a Vallalkozo szallitott, vagy a Megrendelo
biztositott a munka végzéséhez;

- egyluttmiikodés a Megrendeldvel az informdacid atadasban és a félbehagyott
munkak elrendezésében, igy mérsékelve a karokat;

- a Megrendel6 egyéb ésszerli kérésének kielégitése a félbeszakitott munkaval
kapcsolatban;

- tovabbra is a szerzOdés feltételei szerint eljarni a munka olyan részein,
amelyekre nem vonatkozik a megsziintetés.
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7. Képviselet

Jelen SzerzO6dést alairé személyek kijelentik, hogy a szerz6dd félként megjeldlt
szervezet képviseletére teljes jogkorrel rendelkeznek. Felek a szerzodés ideje alatt
folyamatosan Dbiztositjak a felelés képviselok kozremiikodését a szerzodéssel
kapcsolatos kérdésekben.

8. Jelen Szerzdédést, annak tartalmat a Szerz6dd Felek a jogszabalyban meghatarozott
feltételek esetén és a jogszabaly rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossagra
vagy harmadik személy, illetve hatosag tudomaséara hozni.

9. Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok alapjan - mivel a Szerz6dés szerinti dij forrasa
részben hazai koltségvetésbdl szarmazé pénzeszkoz — a Szerzédés azon adatai, amelynek a
megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon jogszabaly kozérdekbdl elrendeli, nem
mindsiilnek tizleti titoknak.

10. A Szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilondsen a Ptk. és a
Kbt., valamint a Szerz6d6 Felek jogviszonyara vonatkozo jogszabélyok, szabvanyok és mas,
egyéeb kotelezo erejli rendelkezések iranyadok.

11. Szerz6d6 Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Szerz6dés barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatalytalannak bizonyulna, az a Szerzédés egyéb rendelkezéseit nem
érinti. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag
okat orvosolni lehet, gy mindent megtesznek az adott szerzédésrész érvényben, illetve
hatélyban tartasa érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel potoljak,
amely a legjobban megfelel az adott szerz6désrész szellemének és gazdasagi célkitlizéseinek.
A szerz6d6 Fél nem koteles e pontban meghatarozott célkitlizés érvényesitésére, ha sulyos
szerzOdésszegés miatt a szerzodés fennmaradasa mar nem all a szerz6dd Fél érdekében.

12. A Vallalkozé feladatat sajat maga altal €s/vagy a SzerzOdés rendelkezései szerint
alvallalkozo(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozo(k) bevonasa esetén
is teljes korlien és kozvetleniil felelds a Szerzodésben foglalt kételezettségek teljesitéséért. A
Vallalkozo jotall azért, hogy a bevont alvallalkozo, szervezet rendelkezik minden olyan
képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Vallalkoz6 maga is rendelkezik
és/vagy amely a Szerz6dés szerinti feladatai teljesités¢hez sziikséges.

13. A Szerzddés és dokumentumai magyar nyelven késziilnek. A Szerzédés megkotése utan
az Ugyvitel, a Miiszaki Ellendr és a felek kozotti egylittmikodés nyelve a magyar nyelv,
beleértve kiilondsen a vitas tigyek rendezeését, a napi Ugyeket (tervek, jovahagyasok,
technoldgiai leirasok, felmérési naplok, szamlak, jegyz6konyvek) és minden egyéb iratot és
nyilatkozatot.

14. Megrendelé el6irja Vallalkozo szamara, hogy a kivitelezés sordn a munkaszervezést oly
modon végezze el, hogy szallitasi igényeket minimalizalja, az anyagszallitasi utvonalakat
optimalizalja kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése érdekében. Vallalkozonak
torekednie kell az ¢épités ideiglenes helyigényének ¢€s hatasteriiletének tudatos
minimalizalasara.

15. A teljesités soran keletkezO, a szerzoi jogi védelem ald esd alkotason a Megrendeld
tertileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személynek atadhatd felhasznalasi jogot
szerez.
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16. A felek csak akkor modosithatjak irdsban a szerzédést, ha a hatdlyos kozbeszerzésekrol
sz0lo torveényben foglalt szerzo6dés modositasra vonatkozo eldirasok azt jogszerlien lehetové
teszik.

17. Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében merlilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

18. Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a
kozbeszerzesi eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

19. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozo kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

20. Villalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel§ szamara megismerhetvé teszi €s a jelen szerzddés 19. pontja szerinti ligyletekrol
a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

21. A 18-19. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzédés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

22. A kilfoldi adoilletéségli  Villalkozd koteles a  szerzOdéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtdl a magyar adohatosag
kozvetlentil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

21. Vitas kérdések

Vitas kérdések rendezésében a Felek egyezségre torekednek és megkisérlik vitdikat
egyeztetés, egyezkedés segitségével rendezni. Felek a szerzddéses jogviszonyukbodl
keletkezd vitajuk rendezése érdekében igénybe vehetnek mediatori kozremiikodést.

A Felek vallaljék, hogy csupan akkor fordulnak birésaghoz, ha a targyalas, vagy
békeltetés nem vezetett eredményre. A szerz6dé Fél nem koteles e pontban
meghatarozott célkitiizés érvényesitésére, ha silyos szerzidésszegés miatt a szerzédés
fennmaradasa mar all a szerz6do Fél érdekében.

A szerz0do felek képviseldi a jelen, 13 szdmozott oldalbdl és mellékletekbdl allo Szerzddést,

mint akaratukkal minden esetben megegyezot, kozos elolvasas és értelmezés utan
helybenhagyolag irtak ala.
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